



SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

DI/ 403 /2020
Sprawa DI.250.5.2020.

Warszawa, dn. 2020-12-30

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych.**

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podstawie art. 38 ust. 4 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisu w załączniku nr 4 SIWZ – wzorze umowy w § 10 Kary Umowne, ust. j) następująco:

Jest zapis:


„ j) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu wynikającego z protokołu spisanego przez Strony – kary w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w §3 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia ich usunięcia, liczonego od daty określonej w protokole odbioru lub w protokole stwierdzenia wad lub usterek.”

Zmienia się na zapis o brzmieniu:

j) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu wynikającego z protokołu spisanego przez Strony – kary w wysokości 0,02% wartości brutto określonej w §3 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia ich usunięcia, liczonego od daty określonej w protokole odbioru lub w protokole stwierdzenia wad lub usterek.

Wprowadzone tym pismem zmiany są zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


.....
(Pieczęć i podpis Zamawiającego)