SzkorA GELOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W W ARSZAWIE

DI/ /1 8 /2021r. Warszawa, dn. 2071 -01- 7 §
Sprawa DI.250.5.2020r.

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu
laboratoryjno — dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturg towarzyszaca,
przytaczami, ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego
Centrum Nauk Zywieniowych.

Zamawiajacy, Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgodnie z Ustawg z dnia 29
stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamdwien publicznych w zwigzku z otrzymanymi
pytaniami dotyczgcymi w/w przetargu udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Zwracam sie z prosba o przekazanie do dokumentacji przedmiaréw robot wynikajacych z
Zamowienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia przedmiaréw robot.

Pytanie nr 2: Zwracam sie z prosbg o przekazanie dokumentacji w formacie dwg w celu rzetelnej analizy.
Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje udostepni¢ projekt budowlany i projekt wykonawczy w formacie
dwg.

Pytanie nr 3: Par. 5 ust 3 wzoru umowy -, Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lud dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej”.

W zwigzku z korzystaniem z faktoringu odwrotnego proponuje zmieni¢ zapis na

"Ptatnos¢ za wynagrodzenia podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo powinna by¢ zrealizowana w terminie 21 dni od doreczenia........”

Przy faktoringu odwrotnym termin zapfaty na fakturze wynosi 60 dni, podczas gdy
podwykonawca dostaje zaptate za wykonane prace natychmiast po zgtoszeniu go do ustugi
faktoringu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 4: Par. 7 ust 2 wzoru umowy — ,Wykonawca wnidst catos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie ........ przed podpisaniem niniejszej Umowy”

Whnosimy o zmiane terminu dostarczenia gwarancji nalezytego wykonania umowy na 20 dni
roboczych po podpisaniu umowy oraz forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

~Wykonawca wniesie catos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na 20 dni roboczych po podpisaniu umowy”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.
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Pytanie nr 5: Par. 18 wzoru umowy — Wnosimy o dodanie zapisu zgody Inwestora na cesje
wierzytelnosci z kontraktu na bank finansujgcy GW
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 6: Par. 4 wzoru umowy — Wnosimy o dodanie zapisu méwigcego o terminowej zaptacie dla
Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 7: Zwracam sie z uprzejmg prosbg o udostepnienie projektu w wersji dwg celem
przygotowania dla Panstwa oferty.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pyt. nr 2.

Pytanie nr 8: Nawigzujgc do ogtoszenia dotyczacego przetargu na budowe ,Budowa obiektu
laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturg towarzyszaca,
przytgczami, ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu” bardzo prosze o informacje czy
zostanie udostepniona na stronie edytowalna wersja projektu co pozwoli na wykonanie przedmiaru?
Odpowiedi: Patrz odpowiedz na pyt. nr 2.

Pytanie nr 9: Dotyczy rozdz. Il ust. 8 SIWZ. Zgodnie z postanowieniami art. 36b ust. la ustawy pzp oraz
wyrokami KIO zdn. 13.02.2017 r. sygn. akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r. sygn. akt 234/17, obowigzek
wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia (zakresu), ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcy/podwykonawcom uzalezniony jest od ,zamiaru” i $wiadczy
wytgcznie o zamiarze istniejgcym w chwili ztozenia oferty. Zatem jesli Wykonawca nie potrafi na etapie
sktadania ofert wskaza¢ jednoznacznie zakresu robdt, ktéry zamierza podzleci¢ do wykonania
podwykonawcom to nie powinien takiego zakresu okresla¢ w ofercie, zwitaszcza ze zamiar nie jest
niezmiennym sktadnikiem oswiadczenia woli. Wykonawca wiec w trakcie realizacji robdt moze
zdecydowa¢, ze zakres robdt ktéry na etapie ofertowania zamierzat wykona¢ przy udziale
podwykonawcéw jednak wykona samodzielnie. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z
podwykonawstwa w chwili sktadania oferty nie przesgdza o niemozliwosci powstania takiego zamiaru
w przyszfosci. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy Wykonawca na
etapie sktadania oferty nie wie ktére doktadnie czesci zamdwienia bedzie chciat powierzyc
podwykonawcom, to nie ma obowigzku wskazywac ,sztucznego” zakresu w ofercie, za$ w przypadku
pojawienia sie koniecznosci podzlecenia robét podwykonawcom (pomimo ze dana cze$¢ zaméwienia
nie byta wykazana w ofercie jako cze$¢ podzlecana), bedzie mégt to zrobi¢ zgodnie z wymogami umowy
w zakresie zgtoszenia podwykonawcy.

Odpowiedzi: Postanowienia rozdz. Il ust. 8 SIWZ ulegajg zmianie i otrzymujg brzmienie: ,Zamawiajacy
zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.”. Ocena oferty w kontekscie
WW. wymagania nastgpi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i orzecznictwem.

Pytanie nr 10: Wnosimy o wydtuzenie terminu okreslonego w rozdz. Ill ust. 7 punktor pierwszy SIWZ
oraz 2 §1 ust. 5i §11 ust. 4 pkt d) wzoru umowy, do 5 dni roboczych na ztozenie dokumentow i tym
samym realne zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wywigzania sie z obowigzku ztozenia
dokumentow, zwtaszcza ze zadana dokumentacja jest obszerna i tym samym prawidiowe jej
przygotowanie jest czasochtonne. Zaznaczy¢ przy tym nalezy, ze wydtuzenie tego terminu nie bedzie
miato negatywnego wptywu na wykonanie podstawowego celu umowy, jakim jest budowa obiektu
budowlanego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.



Pytanie nr 11: Wnosimy o wykreslenie z §4 ust. .5 oraz §6 ust. 5 i 9 wzoru umowy stowa ,,roboczych”,
w celu maksymalnego usprawnienie procesu budowlanego. Wskaza¢ nalezy, ze termin 7-dniowy jest
wystarczajacy dla wypetnienia obowigzkéw okreslonych w tych zapisach.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 12: Dotyczy §4 ust. 11.10 wzoru umowy. Wnosimy o zmiane zapisu poprzez wykre$lenie z
niego czesci zapisu o tresci: ,w wyniku dziatania sity wyiszej, wypadku losowego lub dziatania
podwykonawcow, dostawcdw lub oséb trzecich” i zastgpienie go zapisem o tresci: ,powstate z winy
Wykonawcy, pracownikéw Wykonawcy oraz innych podmiotéw dziatajacych na zlecenie Wykonawcy”.
Wskazac nalezy, ze Wykonawca nie moze przyjmowac na siebie odpowiedzialnosci za zdarzenia czy tez
dziatania/zaniechania oséb/podmiotéw, na ktére Wykonawca nie ma zadnego realnego wptywu.
Ponadto, zapis w aktualnym brzmieniu jest sprzeczny z zasadami wspotzycia spotecznego i celem
umowy, a takze pozostatymi postanowieniami wzoru umowy, w tym §14 ust. 3 wzoru umowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 13: Dotyczy 84 ust. 11.13 wzoru umowy. Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie co
Zamawiajacy rozumie przez ten zapis poprzez wskazanie jakie dokumenty formalno-prawne sg w
posiadaniu Zamawiajgcego, a pozyskania jakich dokumentéw wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz: Zamawiajacy posiadane dokumenty formalno-prawne zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia udostepnit na stronie internetowej. Wszystkie inne, w szczegdlnosci niezbedne do
uzyskania decyzji na uzytkowanie (facznie z tg decyzjg) powinien uzyska¢ Wykonawca, jesli potrzeba -
takze dziafajagc w imieniu Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, iz obecnie proceduje uzyskanie
decyzji na wycinke drzew kolidujacych z budynkiem i uzbrojeniem terenu i koszty zaréwno
odszkodowan jak i wycinki beda po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 14: Dotyczy §4 ust. I11.27 pkt c. wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po stowach: , za wszelkie
szkody powstate na tym ternie” stow: ,z winy Wykonawcy”. Wykonawca nie moze przyjmowacé na
siebie odpowiedzialnosci za zdarzenia czy tez dziatania/zaniechania oséb/podmiotéw, na ktdre
Wykonawca nie ma zadnego realnego wptywu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 15: Wnosimy o wydtuzenie terminu ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcom do 30 dni
od otrzymania faktury VAT, celem umozliwienia Wykonawcy ptynnego regulowania ptatnosci i
jednoczesnie ptynnego wykonywania Przedmiotu Zamdwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 16: Wnosimy o skrocenie termindw okreslonych w §5 ust.4 i 7 wzoru umowy do 7 dni w
celu maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego, co jest niezwykle istotne przy wymogu
Zamawiajgcego wigzacego sie ze skroceniem realizacji inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 17: Wnosimy o wydfuzenie terminu wskazanego w §5 ust. 13 wzoru umowy do 5 dni
roboczych w celu realnego zapewnienia Wykonawcy mozliwosci wywigzania sie z obowigzku ztozenia
dokumentdéw, zwtaszcza ze zgdana dokumentacja znajduje sie w posiadaniu podwykonawcy, do
ktorego Wykonawca bedzie musiat wystgpi¢ nastepczo i réwniez bedzie musiat da¢ mu czas na
przygotowanie wymaganych dokumentéw. Zaznaczyc¢ przy tym nalezy, ze wydtuzenie tego terminu nie
bedzie miato negatywnego wptywu na wykonanie podstawowego celu umowy, jakim jest budowa
obiektu budowlanego.

Odpowiedz: Termin w ust. 13 §5 wzoru umowy ulega wydtuzeniu do 3 dni roboczych.

Pytanie nr 18: Wnosimy o zmniejszenie kary okreslonej w §5 ust. 13 wzoru umowy do 50,00 zt za kazdy
dzien zwiloki. Zaznaczy¢ nalezy, ze ustalona kara umowna winna by¢ adekwatna do chronionego nig
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dobra i winna mobilizowa¢ strony do prawidtowego wykonania umowy, a nie zmierza¢ do wzbogacenia
jednej ze stron. Zbyt wygérowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega miarkowaniu
przez Sad.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 19: Wnosimy o wykreslenie z §8 ust. 2 pkt b) i §8 ust. 3 wzoru umowy stowa:
»bezusterkowego”. Wskaza¢ nalezy, ze taki zapis jako sprzeczny z przepisami prawa jest niewazny z
mocy prawa. Zmierza on bowiem do bezpodstawnego wydtuzenia okresu gwarancji o okres pomiedzy
odbiorem koncowym obiektu a terminem usuniecia ewentualnych wad, ktérego nie da sie
jednoznacznie okresli¢ i wprowadza bezusterkowy odbidr koricowy. Zgodnie za$ z przepisami prawa,
jakiugruntowang linig orzeczniczg, bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koficowego
obiektu. Nie mozna tego terminu uzaleznia¢ od bezusterkowego odbioru kocowego. Takie stanowisko
wyrazit m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r. wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt Il CKN
476/12, w ktérym wskazano, ze: ,w sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakoriczenie robot budowlanych
wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestor jest zobowigzany do ich
odbioru. (...)". Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r.
wydanym pod sygn. akt KIO 2017/29.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 20: Wnosimy albo o wykreSlenie z tresci umowy zapisu §8 ust. 9 wzoru umowy albowiem
zapis ten pozostaje w sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujgcym art. 581 §1 kodeksu cywilnego,
zgodnie z ktérym ,Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt uprawnionemu z
gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdocenia rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie
odpowiednio do czeSci wymienionej”. Biorgc pod uwage powyzsze, zapisu w dotychczasowym
brzmieniu jest niewazny z mocy prawa.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 21: Wnosimy o wyjasnienie o jakie koszty obstugi bankowej poza bankiem Zamawiajgcego
chodzi w zapisie §9 ust. 16 wzoru umowy.

Odpowiedz: Postanowienie dotyczy wszelkich kosztéw obstugi bankowej zwigzanej z wykonywaniem
umowy, za wyjgtkiem kosztéow ktoére wynikaja z umowy rachunku bankowego zawartej przez
Zamawiajgcego z bankiem, ktory swiadczy mu ustugi.

Pytanie nr 22: Wnosimy o wykreslenie §9 ust. 18 wzoru umowy jako sprzecznego z istota umowy o
roboty budowlane wynikajacg z art. 647 KC. Co wiecej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem,
prawo do wynagrodzenia wykonawcy w Swietle art. 647 kc nie jest zwigzane z odbiorem robét, od
ktérego zamawiajgcy moze sie uchylaé, ale z wykonaniem robdt —tak m.in. wyrok SN z dnia 22.06.2007
r. (sygn. akt V CSK 99/07), z dnia 7.03.2013 r. (sygn. akt Il CKN 476/12). Zapis taki zatem jest niewazny
i nie wywotuje zadnych skutkéw prawnych.

Odpowiedz: W §9 wzoru umowy ust. 18 otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,W przypadku wystapienia
wad istotnych zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate faktury do czasu usuniecia wad.”

Pytanie nr 23: Wnosimy o zmiane stowa: ,opdznienie” uzyte w §10 ust. 1 pkt b), d), h), j), k), 1), 1), §11
ust. 4 pkt e) oraz §14 ust. 6 wzoru umowy, na stowo: ,zwtoka” i dostosowanie tych zapiséw do
pozostatych zapiséw zawartych w umowie. Dodatkowo podnosimy, ze Wykonawca nie moze ponosic
odpowiedzialnosci za zdarzenia od niego niezalezne. Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z postanowieniami
p.z.p. wchodzacymi w zycie z poczgtkiem 2021 roku, nie jest dopuszczalne wprowadzanie do uméw
o zamoéwienia sankcji za niezawinione przez wykonawce opdZnienia.

Odpowiedz: W §10 wzoru umowy ust. 1 i ust. 2 otrzymujg nastepujgce brzmienie:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:
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f)

g)

h)

)

k)

)

za odstagpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- 10% wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w §3 ust 1 umowy).

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w §3
ust 1 umowy;

za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania robét wymienionych w § 1 ust. 5 umowy przez
osoby, ktére w dniu stwierdzenia tego faktu nie tgczyt stosunek pracy z wykonawca,
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

za zwloke w przekazaniu dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wykonujgcych
roboty wymienione w § 1 ust. 5 na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000,00 ztotych
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzestrzeganie przepisow BHP lub przepiséw przeciwpozarowych w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub robét dodatkowych na terenie robdt oraz niestosowanie wszelkich
niezbednych srodkéw i urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych w tym zakresie — w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) od kazdej takiej nieprawidtowosci.

za brak zapfaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 5000,00 zt ( stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy
przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 5000,00 zt ( stfownie:
piec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w
wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
100,00 ztotych (stownie: sto ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w stosunku do terminu wynikajacego z protokotu spisanego przez Strony — kary w wysokosci
0,02% wartosci brutto okreslonej w §3 ust 1 umowy za kazdy dziert zwioki w ich usunieciu,
liczonej od daty okreslonej w protokole odbioru lub w protokole stwierdzenia wad lub usterek.
za zwioke w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w §7 ust.6 w wysokosci 10 000,00zt

( stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu przedtuzonego lub
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

za zwioke w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust.4-6 w wysokosci 5 000,00zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu kopii polisy OC lub
przedstawienia przedtuzonej lub nowej polisy OC.

za zwtoke w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust.13 w wysokosci 500,00zt

( stownie: pie¢set ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

2. W razie zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy wzgledem terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajacy moze wezwac pisemnie Wykonawce do spetnienia $wiadczenia
w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy w terminie 60 dni.

Pytanie nr 24: Wnosimy o obnizenie kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 pkt c), d), e), f), g), I)
wzoru umowy do 500,00 zt w kazdym przypadku. Ustalona kara umowna winna by¢ adekwatna do
chronionego nig dobra i winna mobilizowac strony do prawidtowego wykonania umowy, a nie zmierzac
do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygérowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega
miarkowaniu przez Sad. Podkresli¢ nalezy, ze Zamawiajacy przewidziat natozenie kar na Wykonawce w
kazdym mozliwym przypadku ( w samym §10 wymienionych jest az 13 kar), zas nie przewidziat ani
jednej kary dla siebie. Rdwnowaga stron w tym zakresie w ogdle nie istnieje. Zasadnym jest zatem
okreslenie kar na nizszym poziomie i naliczanie ich jedynie w przypadku ustalenia winy po stronie
Wykonawcy.



Odpowiedzi: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 25: Wnosimy o obnizenie kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 pkt h), {) wzoru umowy
do 100,00 zt w kazdym przypadku. Uwaga jak w pytaniu 16.
Odpowiedzi: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 26: Wnosimy o obnizenie kary umownej okreslonej w §10 ust. 1 pkt k) wzoru umowy do
1.000,00 zt. Uwaga jak w pytaniu 16.
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 27: Wnosimy o obnizenie tacznej wysokosci kar umownych okreslonej w §10 ust. 8 wzoru
umowy do 15%.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 28: Wnosimy o dostosowanie zapisu z §11 ust. 1 wzoru umowy do art. 145 ust. 1 pzp i
skrécenie terminu do odstgpienia do 30 dni.
Odpowiedz: 60 dniowy termin w §11 ust. 1 wzoru umowy ulega skréceniu do 30 dni.

Pytanie nr 29: Dotyczy §11 ust. 4 pkt c) i d) wzoru umowy. Wnosimy o zmiane podstawy do odstgpienia
z ,trzykrotnie” na ,szesciokrotne”. Wskazujemy, ze odstgpienie od umowy jest najwyzsza karg dla
Wykonawcy i moze by¢ spowodowane jedynie przez realne i powazne zawinienia Wykonawcy majgce
rzeczywisty wptyw na wadliwe wykonanie przedmiotu umowy jakim jest budowa obiektu.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 30: Dotyczy §11 ust. 5 wzoru umowy. Wnosimy o wykreSlenie stéw: ,bez zastrzezen”
albowiem zapis w aktualnym brzmieniu jest sprzeczny z istotg umowy o roboty budowlane wynikajaca
z art. 647 KC. Co wiecej, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo do wynagrodzenia
wykonawcy w $wietle art. 647 kc nie jest zwigzane z odbiorem roboét, od ktérego zamawiajgcy moze
sie uchyla¢, ale z wykonaniem robdt — tak m.in. wyrok SN z dnia 22.06.2007 r. (sygn. akt V CSK 99/07),
z dnia 7.03.2013 r. (sygn. akt Il CKN 476/12).

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 31: Niniejszym w odniesieniu do wymagan tresci SIWZ, w szczegolnosci Rozdziatu VIII w
postepowaniu pn.: ,Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym,
infrastrukturg towarzyszaca, przytaczami, ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na
potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Zywieniowych” nr postepowania DI.250.5.2020 ust. 2 pkt 2.3
lit a), wnosimy o wyjasnienie czy warunek okreslony jako, cyt.: ,a) o udzielenie zamdéwienia moggq
ubiegad sie wykonawcy, ktdrzy w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — to w tym okresie wykonali zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli przynajmniej 1 robote budowlang polegajgcq na
wykonaniu kompleksowej (pod klucz) budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy obiektu
budowlanego (lub zespotu obiektow budowlanych trwale ze sobq potgczonych) przeznaczonego na
potrzeby: administracji publicznej lub szkolnictwa wyzszego lub oswiaty lub nauki lub dydaktyki lub
naukowo-badawczego albo laboratoryjnego lub budynku biurowego o kubaturze min.: 25 000 m3 o
powierzchni uzytkowej min. 5 000 m? i o wartosci brutto wykonanej roboty nie mniejszej niz 25 000
000,00 PLN ” bedzie uznany za spetniony przez Wykonawce jesli cyt.: ,, a) o udzielenie zamdwienia
mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy w okresie siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie wykonali zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli przynajmniej 1 robote budowlang polegajacg na
wykonaniu kompleksowej budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy obiektu budowlanego (lub
zespotu obiektow budowlanych trwale ze sobg potaczonych) uzytecznosci publicznej o kubaturze min.:

b



24 000 m3 o powierzchni uzytkowej min. 5 000 m? i o wartosci brutto wykonanej roboty nie mniejszej
niz 25 000 000,00 PLN "?

Whnosimy o modyfikacje warunku udziatu w postepowaniu zgodnie z powyzszym zapytaniem.

Nalezy wskazaé, iz zmiana powyzszego warunku udziatu w postepowaniu, nadal bedzie adekwatna do
samego przedmiotu zamodwienia, a ponadto pozytywnie wptynie na krgg podmiotow ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, poszerzajac zakres podmiotdw zainteresowanych udziatem w postepowaniu
i spetniajacych stawiane warunki udziatu. Dzieki temu Zamawiajacy bedzie miat mozliwos$¢ uzyskania
lepszego rezultatu ekonomicznego i gwarancje nalezytego wykonania zamdwienia przez podmiot
posiadajgcy doswiadczenie w zmienionym zakresie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 32: Ze wzgledu na wydtuzony okres Swigteczny , oraz stan zagrozenia epidemiologicznego,
zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzier 17.02.2021r.
Odpowiedz: Termin sktadania ofert zostanie wydtuzany stosownie do przebiegu postepowania.

Pytanie nr 33: Prosimy o przekazanie catej dokumentacji w wersji edytowalnej (CAD). Brak edytowalnej
wersji dokumentacji bardzo utrudnia wykonanie przedmiaréw i jednoczesnie obarcza je duzym
btedem, co w konsekwencji przetozy sie na rzetelno$¢ wyceny.

Odpowiedzi: Patrz odpowiedz na pyt. nr 2.

Pytanie nr 34: W przypadku gdy Zamawiajacy nie dysponuje edytowalng wersjg dokumentacji —
prosimy o przekazanie czytelnej wersji PDF. Wiele plikdw to skany, ktérych po przyblizeniu nie da sie
odczytaé — co moze mie¢ wptyw na brak mozliwosci sporzadzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pyt. nr 2.

Pytanie nr 35: Prosimy o uzupetnienie Zatgcznika nr 2 do umowy ‘Karta Gwarancyjna’.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 36: W opisie projektu budowlanego ,, 1 Zafacznik nr 5 SIWZ - PB- opis” wskazano oswietlenie
uliczne Li T oraz o$wietlenie punktowe, podswietlenie drzew, oprawy wziemne liniowe. Ze wskazanych
zdje¢ wyglada, ze sg one konkretnego producenta. Prosimy o wskazanie projektowanego producenta.
Odpowiedz: Sg to rysunki poglagdowe. Wymagane bedzie wykonanie oswietlenia zewnetrznego
zgodnie z rozwigzaniami podanymi w PW branza elektryczna. Jesli rozwigzania wskazujg na jednego
producenta, to informujemy o dopuszczeniu rozwigzan réwnowaznych spetniajgcych parametry
techniczne wymagane PW. Akceptacja rozwigzan réwnowaznych iich sprawdzenie nastepowac bedzie
w trakcie realizacji robot.

Pytanie nr37: W opisie projektu budowlanego ,, 1 Zatgcznik nr 5 SIWZ - PB- opis” wskazano oswietlenie
uliczne LiT oraz oswietlenie punktowe, podswietlenie drzew, oprawy wziemne liniowe. Ze wskazanych
zdje¢ wyglada jakby byty juz wbudowane. Prosimy o odpowied? czy tego typu oprawy sg zabudowane
na pozostatej czesci kampusu?

Odpowiedz: Zamawiajagcy wymaga¢ bedzie oswietlenia zewnetrznego zgodnie z projektem
budowlanym PB oraz projektem wykonawczym PW, ktéry udostepni w dwg.

Pytanie nr 38: Prosimy o wskazanie lokalizacji miejsca przyfaczenia energii elektrycznej na cele
budowy.

Odpowiedz: Miejscem przytgczenia energii elektrycznej na cele budowy jest rozdzielnia NN stacji Trafo
T6A .

Pytanie nr 39:Prosimy o odpowiedZ?, czy wskazane miejsce poboru energii elektrycznej jest
jednoczesnie docelowg lokalizacjg zasilania projektowanego budynku.
Odpowiedz: Tak.



Pytanie nr 40:Prosimy o odpowiedZ, czy miejsce przytgczenia energii elektrycznej bedzie wyposazone
w uktad pomiarowy, czy tez GW ma takowy zapewni¢ we wtasnym zakresie?

Odpowiedi: Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie na swdj koszt opomiarowania
zuzycia energii dla potrzeb budowy wraz z wykonaniem zasilenia placu budowy.

Pytanie nr 41:Prosimy o odpowiedz jakg mocg elektryczng dysponuje Zamawiajgcy na cele obstugi
budowy.
Odpowiedz: 300 KW.

Pytanie nr 42:Prosimy o odpowiedZ czy rozliczenie za energie elektryczng bedzie pomiedzy
Generalnym Wykonawcg a Zamawiajgcym, czy tez nalezy podpisaé umowe z Zaktadem
Energetycznym?

Odpowiedz: Rozliczenie zuzycia energii nastepowac bedzie miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Pytanie nr 43: Prosimy o odpowied?, jaka bedzie kolejnos¢ waznosci dokumentacji przetargowej w
przypadku rozbieznosci pomiedzy SIWZ, STWIORB, Projektem Wykonawczym, Projektem
Budowlanym?

Odpowiedz: Wszystkie wymienione dokumenty obowigzujag Wykonawce w stopniu rownowaznym.

Pytanie nr 44: Prosimy o odpowiedZ, czy Zamawiajacy uzyskat zgode Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego na posadowienie zurawia i nie ma ograniczen ze wzgledu na strefe lotow samolotow.
Odpowiedz: Nie, to obowigzek Wykonawcy.

Pytanie nr 45:Prosimy o udostepnienie przedmiaréw do poszczegdlnych branz.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia przedmiaréw robét.

Pytanie nr 46: Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kabli aluminiowych dla
przyfaczy energetycznych.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 47: Czy Zamawiajacy udostepni do wyceny dokumentacje w formie elektronicznej np. dwg,
dotychczas zamieszczone skany nie pozwalajg wykonaé¢ doktadnego obmiaru prac?

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje udostepnienie projektu budowlanego i projektu wykonawczego
w formacie dwg.

Pytanie nr 48: Czy Zamawiajgcy udostepni przedmiar robot poszczegdlnych branz?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje udostepnienia przedmiaréw robot.

Pytanie nr 49: Czy w zwigzku z wystepowaniem okresu $wigtecznego w okresie przewidzianym na
wycene Zamawiajgcy wydtuzy termin postepowania?

Odpowiedz: Termin sktadania i otwarcia ofert zostanie wydtuzony stosownie do przebiegu
postepowania.

Pytanie nr 50: Czy Zamawiajgcy udostepni przedmiary dla przedmiotowej inwestycji? Czy Zamawiajacy
moze udostepni¢ dokumentacje w formacie pdf nie skanowanym?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia przedmiaréw robot, natomiast przewiduje
udostepnienie projektu budowlanego i wykonawczego w formacie dwg.

Pytanie nr 51: W zwigzku z przedmiotowym postepowaniem zwracamy sie z prosba o udostepnienie
pomocniczych przedmiaréw robdét dla wszystkich branz.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia przedmiaréw robét.
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Pytanie nr 52: Prosimy o przestanie opiséw do dokumentacji w wersji umozliwiajgcej wyszukiwanie
czesci zdan lub wyrazow. Zatgczone do dokumentacji skany uniemozliwiajg wyszukiwanie fragmentéw
tekstu. Udostepniona w takiej wersji dokumentacja uniemozliwia podjecie proby wyceny ogtoszonego
przez Panstwa postepowania przetargowego.

Odpowiedi: Zamawiajacy przewiduje udostepnienie projektu budowlanego i projektu wykonawczego
w formacie dwg.

Pytanie nr 53: Prosimy o przestanie dokumentacji rysunkowej w rozszerzeniu dwg lub eksportowanej
do pdf-a. Zatgczone do dokumentacji skany uniemozliwiajg w rzetelny sposéb sprawdzenie ilosci robét
oraz wydtuzajg znacznie czas pracy nad ich sprawdzeniem. Udostepniona w takiej wersji dokumentacja
uniemozliwia podjecie proby wyceny ogtoszonego przez Panstwa postepowania przetargowego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy przewiduje udostepnienie projektu budowlanego i projektu wykonawczego
w formacie dwg.

Pytanie nr 54: Prosimy o przestanie przedmiaréw wykonanych dla poszczegélnych branz w niniejszym
postepowaniu. Pozwoli nam to odnies¢ sie do naszych wyliczen ilosci poszczegdlnych elementéw
sktadowych budynku, a co za tym idzie przygotowanie jeszcze doktadniejszej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia przedmiardw robdét, natomiast przewiduje
udostepnienie projektu budowlanego i wykonawczego w formacie dwg.

Pytanie nr 55: §4 ust. Il pkt. 10 wnosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o mienie Wykonawcy.
Odpowiedz: Uzyte w ww. postanowieniu umowy okreslenie , jakiegokolwiek mienia” nie oznacza, ze
chodzi tylko o mienie Wykonawcy.

Pytanie nr 56: §4 ust. Il pkt. 13 wnosimy o doprecyzowanie poprzez wyliczenie dokumentdéw bedgcych
obowigzkiem Zamawiajacego.
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 13

Pytanie nr 57: §4 ust. Il pkt. 27 lit. (c) wnosimy o dopisanie, ze Wykonawca odpowiada za szkody na
zasadach ogodlnych kodeksu cywilnego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 58: §4 ust. Il pkt. 27 lit. (h) wnosimy o dopisanie w drugim zdaniu, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie instalacji doziemnych w zakresie ujawnionym w udostepnionej przez
Zamawiajgcego dokumentacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 59: §4 ust. Il pkt. 29 wnosimy o doprecyzowanie w umowie za jakie decyzje pozwolenia itd.
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
Odpowiedz: Patrz: odpowiedi na pyt. nr 13

Pytanie nr 60: §4 ust. Il pkt. 34 wnosimy o wskazanie, ze Zamawiajgcy moze zastosowac wykonawstwo
zastepcze w przypadku przekroczenia termindw realizacji z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy o
wiecej niz 30 dni.

Odpowiedz: W §4 wzoru umowy pkt Il ust. 34 zd. drugie otrzymuje brzmienie:

»W przypadku zwtoki Wykonawcy wobec ktéregokolwiek z termindw wskazanych w Umowie o wiecej
niz 30 dni, Zamawiajacy bedzie miat prawo ograniczy¢ zakres prac Wykonawcy, i powierzy¢ wykonanie
czesci lub catosci prac innemu lub innym Wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy w sposdb, ktory
Zamawiajgcy uzna za stosowny (wykonanie zastepcze)”



Pytanie nr 61: §5 ust. 3 wnosimy o wydtuzenie terminu zaptaty podwykonawcom do 30 dni.
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 62: §5 ust. 4 lit. (c), lit. (d) prosimy o usuniecie.
Odpowiedi: W §5 ust. 4 wykre$la sie litere. c). Pozostate bez zmian.

Pytanie nr 63: §5 ust. 13 wnosimy o usuniecie ostatniego zdania (kary umownej). Sankcjg za
nieztozenie dokumentédw powinien by¢ sprzeciw Zamawiajgcego na zatrudnienie Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 64: §5 ust. 14 wnosimy o ograniczenie do kwoty z faktury Wykonawcy w wysokosci
odpowiadajacej kwocie niezaptaconej podwykonawcy.

Odpowiedz: W §5 wzoru umowy ust. 14 otrzymuje nastepujace brzmienie:

~Wykonawca dotaczy do faktury (od drugiej faktury) wystawionej Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, lub inne dowody potwierdzajgce, zaptate naich rzecz
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane dotychczas prace na podstawie umoéw zawartych z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami w trybie okreslonym powyzej. W razie braku
przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw lub innych
dowoddéw pomimo uprzedniego wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do ich przedstawienia
w dodatkowym 3-dniowym terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty do czasu wyjasnienia zaistniatego problemu.”

Pytanie nr 65: §6 ust. 5 wnosimy o przeprowadzenie odbioru czesciowego w terminie 7 dni od
otrzymania zawiadomienia o gotowosci - tak dtugi okres oczekiwania na przystgpienie do odbioru (7
dni roboczych) i brak ustalenia terminu na dokonanie odbioru pozostawia Wykonawce w niepewnosci
odnosnie terminu otrzymania wynagrodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 66: §6 ust. 8 wnosimy o wyznaczenie terminu 14-dniowego na przeprowadzenie odbioru
korcowego od otrzymania zawiadomienia o gotowosci.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 67: §6 ust. 14 prosimy o dopisanie, ze dla wad robdt, za ktére zostato obnizone
wynagrodzenie, zastosowanie znajdzie art. 557 kodeksu cywilnego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 68: §6 ust. 16 prosimy o doprecyzowanie, ze sankcja jest za nieuéuniqcie z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy wad ujawnionych przy odbiorach.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 69: §8 ust. 2 lit (b) — Prosimy o ustalenie, konkretnego terminu gwarancji na urzgdzenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 70: §8 ust. 3 — wnosimy o potwierdzenie, ze chodzi o protokdt odbioru koricowego?
Whnosimy o ustalenie okresu rekojmi na urzgdzenia réwnego okresowi gwarancji jakosci na urzadzenia.
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze chodzi o protokét koricowy i podtrzymuje postanowienia
WZOru umowy.
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Pytanie nr 71: §8 ust. 4 - prosimy o informacje czy gwarancja obejmuje rowniez czy konserwacje?
Odpowiedz: Zgodnie z §8 ust. 4 zd. 1 wzoru umowy: Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia
bezptatne czynnosci przegladdéw gwarancyjnych i niezbednych konserwacji w okresie udzielonej
gwarancji nacaty przedmiot zamdwienia.

Pytanie nr 72: §8 ust. 5 — prosimy o wydtuzenie terminu do 14 dni.

Odpowiedz: W §8 ust. 5 wzoru umowy zdanie 2 otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi) w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zgtoszenia.”

Pytanie nr 73: §8 ust. 7 — prosimy o doprecyzowanie, ze nieusuniecie wad lub usterek w ustalonym
terminie dotyczy przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 74: §8 ust. 8 — prosimy o dopisane, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy
umozliwia zastosowanie sankcji.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy.

Pytanie nr 75: §8 ust. 9 - prosimy o usuniecie i pozostawienie zgodnie z kodeksem cywilnym art. 581
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 76: §9 ust. 7 ostatnie zdanie — prosimy o zastosowanie ograniczenia przelewu wierzytelnosci
do obu stron. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na dokonanie przez Wykonawce przelewu
wierzytelnosci na wskazany bank finansujacy Wykonawce?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 77: §9 ust. 14 — wnosimy o ograniczenie do podwykonawcéw i dostawcow.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 78: §9 ust. 15 — prosimy o ograniczenie kwoty wstrzymania z danej faktury Wykonawcy do
kwoty odpowiadajgcej wartosci nieoptaconej podwykonawecy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 79: §9 ust. 18 — prosimy o usuniecie zapisu
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 22.

Pytanie nr 80: §10 ust.1 lit. (a) - prosimy o zastgpienie stowa , opdZnienie” stowem ,zwioka”
Odpowiedz: Patrz : odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 81: §10 ust.1 lit. (f), (g) — prosimy o zmniejszenie do 1.000 zt
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 82: §10 ust.1 lit. (j) — prosimy o odniesienie do odbioru koricowego. Wnosimy o zastgpienie
stowa ,,op6Znienie” stowem ,,zwtoka”.

Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 83: §10 ust.1 lit. (k) — prosimy o zmniejszenie do 5 000 zt.
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.

Pytanie nr 84: §10 ust.1 lit. (f) — prosimy o usuniecie.
Odpowiedz: Patrz: odpowiedz na pyt. nr 23.
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Pytanie nr 85: §10 ust. 3 —prosimy o dopisanie po stowach ,nie zrealizowania” stéw ,z winy
Wykonawcy”
Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 86: §10 ust. 9 — prosimy o ograniczenie kar do 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 87: §11 ust. 4 lit (a) — czy Zamawiajacy dopuszcza dopisanie przy kryterium nakazu zajecia
majatku Wykonawcy doprecyzowanie, iz chodzi o takie zajecie, ktdre uniemozliwi lub znaczaco utrudni
wykonanie Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 88: §11 ust. 4 lit (e) — prosimy o dopisanie po stowie ,0pdZnit” stow ,,z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy”.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 89: §14 ust. 2 prosimy o dopisanie po stowie ,Zamawiajgcego” stéw ,w uzgodnieniu z
Wykonawcg”.
Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 90: §14 ust. 3 - czy Zamawiajacy dopuszcza zaliczenie réwniez epidemii do zdarzen sity
wyzszej?
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 91: §16 ust. 7 - czy Zamawiajacy dopuszcza doprecyzowanie, ze Wykonawca ponosi koszty
badan wymaganych obowigzujgcymi przepisami.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia wzoru umowy

Pytanie nr 92: §18 ust. 1 - prosimy o wyjasnienie intencji zapisu oraz ograniczenie do okreslonej ilosci
dni w okresie realizacji.
Odpowiedz: W §18 wzoru umowy wykresla sie ust. 1.

Pytanie nr 93: §18 ust. 3 — wnosimy o wyjasnienie intencji zastrzezenia dopisanego na koncu zdania.
Odpowiedz: W §18 wzoru umowy ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Zmiany niniejszej Umowy, wymagaja
pod rygorem niewaznosci, zgodnej woli obu umawiajgcych sie Stron wyrazonej w formie aneksu do
Umowy.”

REKTOR o
Szkoty Glownej Gospodarstwa Wiejskiego

Zl/tjarszaz'e
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Wprowadzone tym pismem zmiany sg zmianami tresci specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia zgodnie z art. 38 ust.4
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z pdiniejszymi zmianami. Pozostate postanowienia SIWZ
pozostaja bez zmian.
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