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Obiekt :  Remont pomieszcze ń na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii 
  Nowotworu w budynku nr 23 SGGW w Warszawie. 
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 CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót pod nazwą:  
Remont pomieszcze ń na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotwo ru w budynku nr 23 SGGW 
w Warszawie. 

 1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1,3 ..  

 1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  
Ogólny zakres robót do wykonania : 

Wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu przystosowanie istniejących pomieszczeń 
na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w budynku nr 23 SGGW w Warszawie. 

Projekt zakłada wykonanie ( roboty wg rys. nr 1; 2; 3): 
Rozbiórki i demonta że 
1. Skucie uszkodzonego/zawilgoconego tynku na ścianach do wysokości 0,50m wg rys. nr 1 
2. Demontaż częściowy płyt GK na suficie podwieszanym wg rys. nr 2 
3. Demontaż częściowy przeszklonych ścianek działowych PCV wg rys. nr 3 
Ścianki działowe przeszklone PCV 
1. Montaż nowych fragmentów ścian działowych PCV przeszklonych oraz witryn wg rys. nr 3 
Tynki i okładziny ścian  
Tynki 
1. Uzupełnienie i naprawa istniejących tynków na ścianach i sufitach: 
 - szpachlowanie ubytków szpachlą gipsową 
 - przetarcie tynków gładzią gipsową 
Okładziny ścian 
1. Ułożenie fartuchów z płytek ceramicznych szerokości 1,60 m, do wysokości 1,40 m na ścianach 
 przy przyborach sanitarnych 
Podłogi 
1. Uzupełnienie posadzki z żywic epoksydowych  na podłogach w miejscach po koniecznych  
 przekuciach. 
 Posadzkę dobrać w kolorystyce do istniejących. 
Malowanie 
Malowanie farbą lateksową, satynową ścian i sufitów w kolorze białym. 
Instalacje elektryczne. 
Instalacje elektryczne – Tom II opracowania. 
Instalacje sanitarne. 
Instalacje sanitarne – Tom III opracowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa   
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
− dostarczoną przez Zamawiającego,  
− sporządzoną przez Wykonawcę.  
 
1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Warunkach umowy”.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że jest wł ączony w 
cenę oferty. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
                 toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 

1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy i będzie przestrzegał przepisów p.poż: „Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej 
( t.j. w Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zmianami )”  
i „ Rozp. MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony p.poż. budynków i innych obiektów budowlanych  i 
terenów (Dz.U.Nr 121, poz. 1138)”. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego oraz zachowa szczególną ostrożność natrafienia w miejscach robót. 
           
1.4.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych wagowo ładunków i sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i w obrębie budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
uszkodzeń zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel aby nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie   
Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy żej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej.  
 

 1.5. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

 1.6. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
 

 1.7. Zaplecze wykonawcy robót i zaopatrzenie budow y w media:  
Miejsce, zakres i uwarunkowania dotyczące zaplecza budowy - zgodnie i na warunkach określonych w umowie 
z Wykonawcą. Wykonawca robót we własnym zakresie urządzi zaplecze budowy z lokalizacją uzgodnioną z 
Inwestorem. Pobór wody i energii elektrycznej możliwy z istniejącej wewnętrznej infrastruktury w budynku za 
uzgodnionymi w umowie warunkami poboru z Inwestorem.  
Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy żej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej  
 

 1.8. Organizacja ruchu:  
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, tablice ostrzegawcze, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku konieczności opracowania i 
uzgodnienia z zarządcą dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy Wykonawca wykona to 
we własnym zakresie.  
Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych i chodników przy placu budowy.  
Uwaga! 
Z uwagi na konieczno ść zapewnienia ci ągłego dost ępu do budynku, Wykonawca robót uzgodni z 
Inwestorem kolejno ść prac przy realizacji projektu oraz sposób zabezpie czeń.  
Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy żej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej 
 

 1.9. Ogrodzenie placu budowy:  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i wykona ogrodzenie strefy 
bezpieczeństwa przy wejściu do budynku, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We własnym zakresie zapewni 
inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu 
budowy oraz zaplecza budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że jest wł ączony w cen ę 
umown ą 
 

 1.10. Zabezpieczenia chodników i jezdni:  
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Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni, z których będzie korzystał przed ich trwałym 
zabrudzeniem i zniszczeniem. Koszty zabezpieczenia chodników i jezdni nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się , że są włączone w cenę umowna  
 

 1.11. Nazwy i kody wg CPV:  
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
CPV 45410000-4 Tynki 
CPV 45442100-0 Roboty malarskie 
 

 2. MATERIAŁY  
 2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści wyrobów.  

Wyroby budowlane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i z Ustawą o wyrobach budowlanych powinny spełniać 
n/w wymogi:  
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
a/ oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
państwowymi, albo:  
b/ umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo:  
c/ oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym B, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów oraz atesty, 
aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.  
 

 2.2. Rozbiórki i demonta że 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren robót oddzielić szczelnie od części pozostałego osiedla i oznakować zgodnie z  
             wymogami BHP, 
- roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  
             (Dz.U. Nr 47 poz.401)w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 
- zalecany sposób rozbiórki- ręczny z użyciem narzędzi pneumatycznych.  
Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy żej nie podlegaj ą 
odrębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej   
 

 2.3. Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe  
Płyty gipsowo-kartonowe GK, GKF i GKBI -o gr 1,25 cm  
Demontaż i montaż nowych płyt GK 
Profile stalowe zimno gięte -do wykonania rusztu ścian, kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone 
przed korozją powłoką cynkową, wymiary profili zgodnie z grubościami ścianek podanymi w projekcie  
Akcesoria stalowe -m. in. łączniki, uchwyty, kołki i inne. Wykonane ze stali ocynkowanej  
Akcesoria do wykonania systemów suchej zabudowy -m. in. taśmy spoinowe, uszczelki obwodowe  
Klej gipsowy, wkręty, masa szpachlowa Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, znak 
bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym  

 
 2.4. Tynki wewn ętrzne   
 Reperacja zawilgoconych fragmentów ścian 

Do wykonania podkładu pod tynk użyć suchej zaprawy tynkarskiej CR 61 
Do wykonania tynku użyć suchej zaprawy tynkarskiej CR 62 

 Tynki uzupełniające 
Tynki uzupełniające wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej odpowiadającej wymaganiom normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. Kat. tynków III. Narożniki kątowe stalowe do 
tynków wg producenta.  

 
 2.5. Gładź gipsowa  

Na tynkach cementowo-wapiennych wykonać gładź gipsową grub. do 3mm z gipsu budowlanego 
szpachlowego lub gotowych zapraw gipsowych.  
 

 2.6. Ścianki PCV przeszklone z witrynami i drzwiami.  
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W celu ujednolicenia wyglądu ścian działowych, zaleca się budowę nowych ścianek przeszklonych oraz drzwi 
w systemie jak istniejące ścianki PCV.Ścianki PCV do wys. 1,10 m pełne, płyta PCV typu COSMO. Witryny 
profil PCV 60- 70 mm rama. Szklenie szkłem bezpiecznym w klasie P133.1. Szkło komorowe 2+1 (szyba 
podwójna + gaz). 
Kolor ścianek – biały, zamki w drzwiach standardowe z wkładkami typu Gerda. 
Pionowe profile nośne ścianek PCV i GK kotwić do żelbetowej płyty stropowej - 
na wysokości około 3,00 m od podłogi. 
Drzwi PCV częściowo przeszklone od D1 do D5 o wymiarach 90 x 200 cm. 
Standard wykonania jak ścianki PCV. 
 
2.7.  Glazura  
 Projektuje się wykonanie okładziny z płytek ceramicznych o szerokości 1,60 m 
 i wysokości 1,40 m przy umywalkach oraz zlewozmywakach. 
 Projekt zakłada okładziny na ścianach z płytek ceramicznych. 
 Parametry techniczne płytek: 
 Antypoślizgowość    R9 
 Odporność na ścieranie   PEI 3 
 
 Nasiąkliwość     < 0,5 % 
 Twardość     6 
 Odporność na detergenty   tak 
 Odporność na zginanie   40 MPa 
 Odporność na nacisk   1300 N    
 Kalibracja     ≤ 0,5 % długości 
 Odporność na kwasy i zasady  A-B 
 Odporność na plamienie   5 klasa 
 Płytki np. o wymiarach 30 x 60 cm, spoina/fuga 1 mm.  
 Kolorystyka i wymiary płytek do uzgodnienia z Inwestorem. 

 
  
 2.8. Malowanie  

Malowanie ościeży drzwiowych - gotowe farby emulsyjne akrylowe zmywalne o parametrach i dopuszczeniu 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
 

 3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody  
 

 4. TRANSPORT  
 4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 

 4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
− plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej oraz w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Ścianki działowe 
5.2.1.  Monta ż ścian z płyt GK  
Grubość ścianek zależna jest od lokalizacji i izolacji akustycznej ( do sprawdzenia w projekcie wykonawczym 
architektury, detalami architektonicznymi). Płyty na stelażu stalowym ocynkowanym grubości ścianki 0,6 mm, 
szkielet ze stali zimnogiętej. Profile obwodowe pionowe mocowane do ścian wkrętami ze stalowym kołkiem 
rozporowym, a profile poziome mocowane do stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu. 
Pomiędzy stalowymi profilami obwodowymi a ścianami i stropami należy uszczelnić taśmą akustyczną o 
szerokości ściany. Słupki w rozstawie co 60 cm są wsuwane w profile poziome. Okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych grubości1,25cm są mocowane tylko do pionowych profili stalowych za pomocą wkrętów szybkiego 
montażu. W przypadku okładziny pojedynczej płyty mocowane wkrętami w rozstawie co 25 cm. W przypadku 
okładziny podwójnej w pierwszej warstwie wkrętami w rozstawie co 75 cm, w drugiej warstwie co 25 cm. Płyty 
w poszyciu pierwszej warstwy łączone na styk, szpachlowane masą szpachlową. Spoiny płyt w drugiej 
warstwie poszycia oraz łby wkrętów zaszpachlowane systemowa masą szpachlową producenta płyt. 
Wypełnienie wełną mineralną. Należy przewidzieć stosowanie systemowych połączeń dylatacyjnych w 
rozstawie max 15 m. W miejscu osadzenia drzwi ściany należy wykonać z profili wzmocnionych UA 
mocowanych do posadzki i stropu z pomocą kątowników do UA zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
Ściany szpachlowane dyspersyjną masą powłokową z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi 
z wodą jako rozpuszczalnikiem. Przed wykończeniem ścian (malowanie, okładziny ścienne, płytki ceramiczne) 
należy wszystkie narożniki wypukłe wzmocnić poprzez zamontowanie systemowych listew narożnikowych 
(aluminium, stal).  
 
5.2.2.  Tyczenie rozmieszczenia  
Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem. Przy wyborze podłużnego 
mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na 
tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach. Styki poprzeczne płyt w dwu 
sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości 
płyty.  
 
5.2.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest okładzina należy wybrać odpowiedni 
rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kołkami rozporowymi muszą spełniać warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 
100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125 cm.  
 
5.2.4. Mocowanie płyt GK do rusztu  
Są dwa sposoby mocowania płyt do rusztu, mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku 
ułożenia elementów nośnych rusztu oraz mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, 
ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  
Do montowania płyt GK używa się również blachowkrętów średnicy 3,5, długości 25 mm. Wprowadza się je co 
najmniej 1-1,5 cm od brzegu płyty, w odstępach nie większych niż 25 cm. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo 
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(zbyt płytko lub za głęboko, krzywo, z wykruszeniem materiału wokół) trzeba usunąć,apłytę zamocować 
wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia później zostaną przykryte masą szpachlową  
Uwaga:  
-W przypadku płyt w konstrukcji GK nad otworami drzw iowymi, witrynami szklanymi, oknami 
wglądowymi i podawczymi zamontowa ć profile wzmacniane UA zgodnie ze wskazaniami produ centa  
przewidzianymi dla tego typu sytuacji z uwzgl ędnieniem jednostkowych rozwi ązań specjalistycznych.  
-W pomieszczeniach w klasie czysto ści B (ISO Klasa 5) po wło żeniu wełny do profili z obu stron ścianki 
należy przyklei ć foli ę paro-przepuszczaln ą umo żliwiaj ącą odparowanie wody.  
-W pomieszczeniach wyko ńczonych płytkami ceramicznymi ściany z płyt GK zabezpieczone foli ą 
wpłynie.  
-W pomieszczeniach mokrych i higieniczno-sanitarnych  zastosowa ć płyty GKBI przeznaczone dla 
pomieszcze ń o podwy ższonej wilgotno ści.  
-W przypadku konstruowania ścianek o odpowiedniej odporno ści ogniowej nale ży stosowa ć elementy 
izolacji ogniowej z płyt gipsowo-kartonowych GKF lu b zamiennie wkładów chłodz ących CI oraz płyt 
silikatowo-cementowych. Paski p ęczniej ące, ognioodporne ci ęte z płyt lub dostarczane w rolkach.  
-Obudowy instalacji wykona ć z płyt GKF i GKFI, a wszystkie rewizje jako niepal ne, higieniczne i 
szczelne (hermetyczne).  
-W miejscach monta żu armatury sanitarnej i innych elementów trwale prz ymocowanych do ścian  
działowych wykona ć wzmocnienia wewn ętrzne ścianek zgodnie z zaleceniem producenta.  
-Ścianki działowe stawiane na jastrychu wykona ć z zastosowaniem przekładki akustycznej.  
-W zespole pomieszcze ń, gdzie przewidziano sufity podwieszone ściany nale ży wykona ć na pełn ą  
wysoko ść kondygnacji w celu uzyskania oddzielenia kubaturow ego pomieszcze ń nawet o tej samej 
funkcji lub tej samej strefie czysto ści.  
 

 5.3. Tynki i gładzie gipsowe  
Wykonanie robót obejmuje:  
-tynki wewnętrzne na nowych ścianach  
-uzupełnienie tynków na istniejących ścianach 
- gładź gipsowa 
Nowe tynki jak i tynki uzupełniające wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jako tynki zwykła kat. III 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
-wykonanie gładzi gipsowej grubości do 3 mm na ścianach i sufitach wewnątrz budynku. 5.8.1.. Warunki 
przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.  
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w 
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
 

 5.3.1. Przygotowanie podło ża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

 5.3.2.Spoiny w murach ceglanych  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania 
ścian wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
 

 5.3.3. Wykonywanie tynków zwykłych i gładzi gipsow ych   
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 
lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian 
powszechnie stosowanych, wykonywanych w  
sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy 
powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
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dociskana do warstwy na-rzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 
w proporcji 1:1:2.  
 

 5.4.     Stolarka okienna i drzwiowa  
Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu 
robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie 
okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-
wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich 
zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na 
elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy 
wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych 
należy sprawdzić:  
 prawidłowość wykonania ścian,  
 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,  
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,  
 czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.  
 

 5.4.1.  Ogólne zasady monta żu okien i drzwi   
 Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki 

termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 
ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 
1°C od temperatury punktu rosy.  
–w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. Zasady ustawienia okna / drzwi w 
otworze Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:  
luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem 
temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,  
 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się 
klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji 
producenta) oraz kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 
odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub 
kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki 
dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, 
nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a 
ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w 
tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  
 
5.5. Oblicowania ścian, posadzki 
5.5.1. Oblicowanie ścian 
Płytki ścienne 30x60 cm   
Płytki ceramiczne zmywalne, odporne na środki dezynfekujące, posiadające atest pomieszczeń medycznych. -
nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa -odporność szkliwa na 
pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C -odporność na środki dezynfekujące -zmywalne -dopuszcza się 
stosowanie płytek o niższej klasie do pomieszczeń technicznych -konieczność spełnienia atestu dla 
pomieszczeń medycznych Lokalizacja według rysunków projektu wykonawczego architektury. Bezpośrednio 
przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2mm/m, odchylenie od powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm nadługości łaty 
dwumetrowej. W pomieszczeniach mokrych (prysznice, łazienki, umywalnie) przed położeniem płytek należy 
na podłoże nanieść izolację przeciwwilgociową. Płytki należy rozmierzać tak, aby odcinki płytek przy 
krawędziach ścian miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 
skomponowane ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę 
klejową pacą zębatą , możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w 
ciągu 10-30min. Po rozprowadzeniu zaprawy klejowej na podłoże i drugą warstwę na płytkę, należy nanieść 
płytkę i docisnąć do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania 
położenia płytki wynosi 15min po jej przyklejeniu. Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny 
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie należy rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, 
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na której ułożono wcześniej płytki (najwcześniej po 24h). zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o 
większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub 
drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.  
Powierzchnie podło ży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na 
kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić jakość podłoża pod 
względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniu okładziny stosować profile narożnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował zpłytką w obu kierunkach. 
W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.  
Zaprawa klejowa   
Zaprawa fugowa epoksydowa – zalecana do okładzin wewnątrz i na zewnątrz budynków, narażonych na 
zaplamienie i częste mycie – jest odporna na wodę i czynniki biologiczne. Odporna na działanie środków 
dezynfekujących, nienasiąkliwe, łatwozmywalne, grzybostatyczne, bakteriostatyczne atestowane dla 
pomieszczeń medycznych. Fugi specjalistyczne zgodnie z projektem wykonawczym.  
Zastosowane materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z 
obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.  
 

 5.6.  Roboty malarskie  
 5.6.1. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu  
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 
materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,  
             centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  
             sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,  
            jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw  
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, • oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane 
fabrycznie.  
 

 5.6.2. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie  
Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 
ubytki w murze powinny być uzupełnione.  
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar 
oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju 
farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania  

Lp.  Rodzaj farby  

Największa 
wilgotność 
podłoża, w 

% masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą  

4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  

6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  
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Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
Beton Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 
rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 
wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia 
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez 
producenta wyrobów malarskich.  
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Elementy metalowe 
przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone 
i odtłuszczone.  
 

 5.6.3. Warunki prowadzenia robót malarskich   
 
 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C,  
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie 
prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty 
malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
farby, która powinna zawierać:  
•  informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go  
             stosować,  
•  sposób przygotowania farby do malowania,  
•  sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty  
              malarskie),  
•  krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
•  czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
•  zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
•  zalecenia w zakresie bhp.  
 

 5.6.4. Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta farb, zawierającą  
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  
5.6.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich   
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
   
 

 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
   robót, − wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
–  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
−  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót.  
 

 6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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 6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 

 6.5. Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 

 6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
3. Polską Normą lub  
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

 6.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
  robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
  wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
  podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  
  kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-
[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 

 7. OBMIAR ROBÓT  
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  
 

 7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót.  
 

 7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
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 8. ODBIÓR ROBÓT  
 8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjne po upływie okresu gwarancji.  
 

 8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 

 8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 

 8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem  
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)   
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1.dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4.  protokoły odbiorów częściowych,  
5.  recepty i ustalenia technologiczne,  
6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
             programem zapewnienia jakości (PZJ),  
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8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na   
             znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
             telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  
             robót właścicielom urządzeń,  
10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 

 8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 9.1. Sposób wyceny oferty i podstawa płatno ści  

Wykonawca winien dokonać własnych kalkulacji ofertowych zryczałtowanych cen jednostkowych (netto) w 
odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych, z uwzględnieniem w nich wszelkich niezbędnych 
nakładów i kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych robót i dostaw z uwzględnieniem uwag i 
opisów przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, a w szczególności: 
- Robocizna bezpośrednia wraz z narzutami 
- Wartość materiałów niezbędnych do użycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu  
- Koszt pracy sprzętu z narzutami z uwzględnieniem jednorazowych kosztów dostawy i montażu sprzętu 

do robót i jego usunięcie po zakończeniu robót 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- Niezbędne rusztowania, zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania robót 
- Usunięcie z obiektu materiałów z rozbiórki, wraz z nakładami i opłatami związanymi ze zdaniem 

odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy „Prawo ochrony środowiska” i ustawy o odpadach 
- Koszt zachowania miejsca budowy w należytym porządku 
- Koszty wykonania zabezpieczeń części budynku, w którym nie są wykonywane prace 
- Koszty codziennego sprzątania terenu, na którym wykonywany jest remont 
- Koszt wynoszenia i wnoszenia mebli  
- Koszty badań i ekspertyz materiałów przeznaczonych do wbudowania 
- Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
- Koszty przerw spowodowane dopuszczeniem do użytkowania części remontowanych pomieszczeń  
- Koszty dostawy mediów  
- Inne koszty związane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robót 
Za kompletno ść skalkulowania nakładów i uj ęcia ich w oferowanych cenach jednostkowych odpowiad a 
Wykonawca. 
Podstawą określenia ceny wykonania zamówienia są ceny jednostkowe z narzutami  zaoferowane dla 
określonych przedmiarem pozycji robót. Łączna cena ofertowa wykonania zamówienia winna być wynikiem 
kosztorysu ofertowego sumującego wyceny wszystkich robót (pozycji przedmiaru) składających się na 
przedmiot tego zamówienia. Przyjęty przez strony w zawartej umowie kosztorys jest podstawą określenia 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
•  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10. 1. Ustawy  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016 z późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
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− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  
z późn. zm.).  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

 Nr 204, poz. 2086).  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 
 10.2. Rozporz ądzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
 

 10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
 
 


