SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Branza: BUDOWLANA

Obiekt : Remont pomieszcze n na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii
Nowotworu w budynku nr 23 SGGW w Warszawie.

Lokalizacja : 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159C

Inwestor :  Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45214610-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw laboratoryjnych
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Warszawa, czerwiec 2020r.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét pod nazwa;
Remont pomieszcze n na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotwo ru w budynku nr 23 SGGW
w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1,3..
1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Ogolny zakres rob6t do wykonania
Wykonanie niezbednych prac budowlanych majgcych na celu przystosowanie istniejacych pomieszczen
na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w budynku nr 23 SGGW w Warszawie.
Projekt zaktada wykonanie ( roboty wg rys. nr 1; 2; 3):
Rozbidrki i demonta ze

1. Skucie uszkodzonego/zawilgoconego tynku na $cianach do wysokosci 0,50m wg rys. nr 1
2. Demontaz czesciowy ptyt GK na suficie podwieszanym wg rys. nr 2

3. Demontaz czesciowy przeszklonych $cianek dziatowych PCV wg rys. nr 3

Scianki dzialowe przeszklone PCV

1. Montaz nowych fragmentéw $cian dzialowych PCV przeszklonych oraz witryn wg rys. nr 3
Tynki i okltadziny $cian

Tynki

1. Uzupetnienie i naprawa istniejgcych tynkdw na scianach i sufitach:

- szpachlowanie ubytkéw szpachlg gipsowg
- przetarcie tynkéw gtadzig gipsowa
Oktadziny $cian

1. Utozenie fartuchéw z ptytek ceramicznych szerokosci 1,60 m, do wysokosci 1,40 m na scianach
przy przyborach sanitarnych

Podtogi

1. Uzupetnienie posadzki z zywic epoksydowych na podtogach w miejscach po koniecznych

przekuciach.
Posadzke dobrac¢ w kolorystyce do istniejgcych.
Malowanie
Malowanie farbg lateksowa, satynowa $cian i sufitéw w kolorze biatym.
Instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczne — Tom Il opracowania.
Instalacje sanitarne.
Instalacje sanitarne — Tom IIl opracowania.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,Warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr  ebnej zaptacie i przyjmuje si e, ze jest wt gczony w
cene oferty.

1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy i bedzie przestrzegat przepisow p.poz: ,Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej
(t.j.wDz.U. z2002r., Nr 147, poz. 1229 z pézn. zmianami )"

i , Rozp. MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.Nr 121, poz. 1138)". Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane po zarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz zachowa szczeg0lng ostroznos¢ natrafienia w miejscach robot.

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego . Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i w obrebie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
uszkodzen zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpiecze hstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel aby nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymaga n okre slonych powy zej nie podlegaj a
odr ebnej zaptacie i s g uwzgl ednione w cenie umowne;j.

1.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.7. Zaplecze wykonawcy robét i zaopatrzenie budow y w media:

Miejsce, zakres i uwarunkowania dotyczace zaplecza budowy - zgodnie i na warunkach okreslonych w umowie
z Wykonawca. Wykonawca robét we wlasnym zakresie urzadzi zaplecze budowy z lokalizacjg uzgodniong z
Inwestorem. Pobér wody i energii elektrycznej mozliwy z istniejgcej wewnetrznej infrastruktury w budynku za
uzgodnionymi w umowie warunkami poboru z Inwestorem.

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymaga n okre $lonych powy Zzej nie podlegaj g
odr ebnej zaptacie i s g uwzgl ednione w cenie umownej

1.8. Organizacja ruchu:

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, tablice ostrzegawcze, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci opracowania i
uzgodnienia z zarzadcg drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy Wykonawca wykona to
we wltasnym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie w czystosci drég publicznych i chodnikéw przy placu budowy.
Uwagal

Z uwagi na konieczno $¢€ zapewnienia ci agtego dost epu do budynku, Wykonawca robét uzgodni z
Inwestorem kolejno $¢€ prac przy realizacji projektu oraz sposéb zabezpie  czen.

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymaga n okre $lonych powy Zzej nie podlegaj g
odr ebnej zaptacie i s @ uwzgl ednione w cenie umownej

1.9. Ogrodzenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot i wykona ogrodzenie strefy
bezpieczenstwa przy wejsciu do budynku, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We wtasnym zakresie zapewni
inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia rob6t. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu
budowy oraz zaplecza budowy nie podlega odr  ebnej zaptacie i przyjmuje si e, ze jest wt gczony w cen e
umown g

1.10. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:



Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikdw i jezdni, z ktérych bedzie korzystat przed ich trwatym
zabrudzeniem i zniszczeniem. Koszty zabezpieczenia chodnikéw i jezdni nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie , ze sg wigczone w cene umowna

1.11. Nazwy i kody wg CPV:

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
CPV 45410000-4 Tynki

CPV 45442100-0 Roboty malarskie

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycz ace wia$ciwo sci wyrobdow.

Wyroby budowlane zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i z Ustawg o wyrobach budowlanych powinny spetniaé
n/w wymaogi:

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a/ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
panstwowymi, albo:

b/ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo:

¢/ oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym B, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatléw oraz atesty,
aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2.2. Rozbidrki i demonta ze
Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:
- teren rob6t oddzieli¢ szczelnie od czesci pozostatego osiedla i oznakowa¢ zgodnie z
wymogami BHP,
- roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401)w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.
- zalecany sposob rozbiorki- reczny z uzyciem narzedzi pneumatycznych.
Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymaga n okre slonych powy zej nie podlegaj g
odr ebnej zaptacie i s g uwzgl ednione w cenie umownej

2.3. Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe GK, GKF i GKBI -0 gr 1,25 cm

Demontaz i montaz nowych ptyt GK

Profile stalowe zimno giete -do wykonania rusztu $cian, ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg powtokg cynkowsa, wymiary profili zgodnie z grubosciami scianek podanymi w projekcie
Akcesoria stalowe -m. in. taczniki, uchwyty, kofki i inne. Wykonane ze stali ocynkowane]

Akcesoria do wykonania systeméw suchej zabudowy -m. in. tasmy spoinowe, uszczelki obwodowe

Klej gipsowy, wkrety, masa szpachlowa Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, znak
bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym

2.4. Tynki wewn etrzne

Reperacja zawilgoconych fragmentéw $cian

Do wykonania podktadu pod tynk uzy¢ suchej zaprawy tynkarskiej CR 61

Do wykonania tynku uzy¢ suchej zaprawy tynkarskiej CR 62

Tynki uzupeniajace

Tynki uzupetniajace wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym. Kat. tynkéw Ill. Narozniki katowe stalowe do
tynkéw wg producenta.

2.5. Gladz gipsowa
Na tynkach cementowo-wapiennych wykonac¢ gtadz gipsowa grub. do 3mm z gipsu budowlanego
szpachlowego lub gotowych zapraw gipsowych.

2.6. Scianki PCV przeszklone z witrynami i drzwiami.



W celu ujednolicenia wygladu $cian dzialowych, zaleca sie budowe nowych scianek przeszklonych oraz drzwi
w systemie jak istniejace $cianki PCV.Scianki PCV do wys. 1,10 m peine, ptyta PCV typu COSMO. Witryny
profil PCV 60- 70 mm rama. Szklenie szklem bezpiecznym w klasie P133.1. Szkio komorowe 2+1 (szyba
podwdjna + gaz).

Kolor scianek — biaty, zamki w drzwiach standardowe z wkfadkami typu Gerda.

Pionowe profile nosne scianek PCV i GK kotwi¢ do zelbetowej ptyty stropowej -

na wysokosci okoto 3,00 m od podiogi.

Drzwi PCV cze$ciowo przeszklone od D1 do D5 o wymiarach 90 x 200 cm.

Standard wykonania jak scianki PCV.

2.7. Glazura
Projektuje sie wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych o szerokosci 1,60 m
i wysokosci 1,40 m przy umywalkach oraz zlewozmywakach.
Projekt zaktada oktadziny na scianach z ptytek ceramicznych.
Parametry techniczne plytek:

Antyposlizgowos¢ R9

Odpornos¢ na Scieranie PEI 3

Nasigkliwos¢ <0,5%
Twardosc¢ 6

Odpornos¢ na detergenty tak

Odpornos¢ na zginanie 40 MPa

Odpornos$¢ na nacisk 1300 N

Kalibracja < 0,5 % dlugosci
Odpornosé¢ na kwasy i zasady A-B

Odpornos¢ na plamienie 5 klasa

Plytki np. o wymiarach 30 x 60 cm, spoina/fuga 1 mm.
Kolorystyka i wymiary ptytek do uzgodnienia z Inwestorem.

2.8. Malowanie
Malowanie o$ciezy drzwiowych - gotowe farby emulsyjne akrylowe zmywalne o parametrach i dopuszczeniu
stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej oraz w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.  Scianki dziatowe

5.2.1. Montaz $cian z ptyt GK

Grubos¢ scianek zalezna jest od lokalizacji i izolacji akustycznej ( do sprawdzenia w projekcie wykonawczym
architektury, detalami architektonicznymi). Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym grubosci $cianki 0,6 mm,
szkielet ze stali zimnogietej. Profile obwodowe pionowe mocowane do scian wkretami ze stalowym kotkiem
rozporowym, a profile poziome mocowane do stropéw za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu.
Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami nalezy uszczelni¢ tasmg akustyczng o
szerokosci Sciany. Stupki w rozstawie co 60 cm sg wsuwane w profile poziome. Okladziny z piyt gipsowo-
kartonowych gruboscil,25cm sa mocowane tylko do pionowych profili stalowych za pomoca wkretéw szybkiego
montazu. W przypadku okladziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami w rozstawie co 25 cm. W przypadku
okladziny podwadjnej w pierwszej warstwie wkretami w rozstawie co 75 cm, w drugiej warstwie co 25 cm. Ptyty
W poszyciu pierwszej warstwy tgczone na styk, szpachlowane masg szpachlowg. Spoiny ptyt w drugiej
warstwie poszycia oraz tby wkretéw zaszpachlowane systemowa masg szpachlowa producenta phyt.
Wypetnienie wetng mineralna. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w
rozstawie max 15 m. W miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wykona¢ z profili wzmocnionych UA
mocowanych do posadzki i stropu z pomocg katownikéw do UA zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Sciany szpachlowane dyspersyjng masa powtokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi
z woda jako rozpuszczalnikiem. Przed wykonczeniem $cian (malowanie, oktadziny $cienne, ptytki ceramiczne)
nalezy wszystkie narozniki wypukte wzmocni¢ poprzez zamontowanie systemowych listew naroznikowych
(aluminium, stal).

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem. Przy wyborze podiuznego
mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na
tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach. Styki poprzeczne ptyt w dwu
sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci
pyty.

5.2.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest oktadzina nalezy wybra¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kotkami rozporowymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna przekraczac
100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125 cm.

5.2.4. Mocowanie ptyt GK do rusztu

Sa dwa sposoby mocowania ptyt do rusztu, mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku
utozenia elementéw nosnych rusztu oraz mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt,
utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do montowania ptyt GK uzywa sie réwniez blachowkretéw srednicy 3,5, diugosci 25 mm. Wprowadza sie je co
najmniej 1-1,5 cm od brzegu piyty, w odstepach nie wiekszych niz 25 cm. Wkret wprowadzony nieprawidtowo
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(zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem materiatu wokof) trzeba usunaé,aptyte zamocowac
wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia p6zniej zostang przykryte masg szpachlowg

Uwaga:

-W przypadku ptyt w konstrukcji GK nad otworami drzw iowymi, witrynami szklanymi, oknami

wgl adowymi i podawczymi zamontowa ¢ profile wzmacniane UA zgodnie ze wskazaniami produ  centa
przewidzianymi dla tego typu sytuacji z uwzgl  ednieniem jednostkowych rozwi gzan specjalistycznych.
-W pomieszczeniach w klasie czysto $ci B (ISO Klasa 5) po wio zeniu wetny do profili z obu stron  $cianki
nalezy przyklei € foli @ paro-przepuszczaln g umo zliwiaj acq odparowanie wody.

-W pomieszczeniach wyko nczonych ptytkami ceramicznymi  $ciany z ptyt GK zabezpieczone foli g
wplynie.

-W pomieszczeniach mokrych i higieniczno-sanitarnych zastosowa € piyty GKBI przeznaczone dla
pomieszcze n o podwy zszonej wilgotno $ci.

-W przypadku konstruowania $cianek o odpowiedniej odporno  $ci ogniowej nale zy stosowa ¢ elementy
izolacji ogniowej z piyt gipsowo-kartonowych GKF lu b zamiennie wktadéw chtodz acych Cl oraz piyt
silikatowo-cementowych. Paski p  eczniej ace, ognioodporne ci ete z piyt lub dostarczane w rolkach.
-Obudowy instalacji wykona ¢ z ptyt GKF i GKFI, a wszystkie rewizje jako niepal  ne, higieniczne i
szczelne (hermetyczne).

-W miejscach monta zu armatury sanitarnej i innych elementéw trwale prz ~ ymocowanych do $cian
dziatowych wykona € wzmocnienia wewn etrzne $cianek zgodnie z zaleceniem producenta.

-Scianki dzialowe stawiane na jastrychu wykona ¢ z zastosowaniem przektadki akustycznej.

-W zespole pomieszcze R, gdzie przewidziano sufity podwieszone  s$ciany nale zy wykona € na petn g
wysoko $¢ kondygnacji w celu uzyskania oddzielenia kubaturow €go pomieszcze n nawet o tej samej
funkcji lub tej samej strefie czysto  $ci.

5.3. Tynki i gtadzie gipsowe

Wykonanie robét obejmuje:

-tynki wewnetrzne na nowych scianach

-uzupetnienie tynkéw na istniejgcych scianach

- gtadz gipsowa

Nowe tynki jak i tynki uzupetniajace wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej jako tynki zwykia kat. IlI
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-70/B-10100.

-wykonanie gtadzi gipsowej grubo$ci do 3 mm na $cianach i sufitach wewnatrz budynku. 5.8.1.. Warunki
przystapienia do rob6t Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.1. Przygotowanie podio za

Podtoza tynkéw zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
scian wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych i gtadzi gipsow  ych

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podkiadu powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-10100. Tynki zwykie kategorii Il i Ill nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w

spos6b standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy
powinien sie skltada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
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dociskana do warstwy na-rzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu
robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakohnczeniu wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie
okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich
zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen. W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy
wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych
nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos$¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

zgodnos¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wiasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznica.

5.4.1. Ogolne zasady monta zu okien i drzwi
Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki
termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.
—w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia. Zasady ustawienia okna / drzwi w
otworze Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:
luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wplywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,
miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych. Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie
klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢
odksztalcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub
kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia. Klocki
dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete,
nie nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag oscieznicy a
osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w
tablicy 51 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.5. Oblicowania s$cian, posadzki

5.5.1. Oblicowanie $cian

Ptytki $cienne 30x60 cm

Ptytki ceramiczne zmywalne, odporne na $rodki dezynfekujace, posiadajgce atest pomieszczen medycznych. -
nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24% -wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa -odpornos$¢ szkliwa na
pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C -odpornosé na srodki dezynfekujgce -zmywalne -dopuszcza sie
stosowanie ptytek o nizszej klasie do pomieszczen technicznych -koniecznosé¢ spetnienia atestu dla
pomieszczen medycznych Lokalizacja wedtug rysunkéw projektu wykonawczego architektury. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2mm/m, odchylenie od powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm nadtugosci taty
dwumetrowej. W pomieszczeniach mokrych (prysznice, tazienki, umywalnie) przed potozeniem plytek nalezy
na podtoze nanies¢ izolacje przeciwwilgociowa. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby odcinki ptytek przy
krawedziach $cian miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢
skomponowane ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe
klejowg pacyg zebatg , mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w
ciggu 10-30min. Po rozprowadzeniu zaprawy klejowej na podioze i drugg warstwe na ptytke, nalezy nanies¢
ptytke i docisnaé do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15min po jej przyklejeniu. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny
przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie nalezy rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy,
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na ktérej utozono wczesniej ptytki (najwczesniej po 24h). zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajgc wilgotnych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie $ciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Powierzchnie podio zy pod okladziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem okiladziny. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod
wzgledem wytrzymalosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniu oktadziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci ptytki tak, aby licowat zptytkg w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Zaprawa klejowa

Zaprawa fugowa epoksydowa — zalecana do oktadzin wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw, narazonych na
zaplamienie i czeste mycie — jest odporna na wode i czynniki biologiczne. Odporna na dziatanie srodkow
dezynfekujacych, nienasigkliwe, tatwozmywalne, grzybostatyczne, bakteriostatyczne atestowane dla
pomieszczen medycznych. Fugi specjalistyczne zgodnie z projektem wykonawczym.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, znak bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

5.6. Roboty malarskie
5.6.1. Warunki przyst agpienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatdw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
. utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,

jesli stolarka nie zostata wykorczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
. wykonaniu tzw. bialego montazu,
. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, ¢ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane
fabrycznie.

5.6.2. Wymagania dotycz ace podio zy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla rob6t murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny byé uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju
farby, ktéra wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
_ wilgotnosc¢
Lp. | Rodzaj farby podioza, w
% masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych 4
wodg
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Beton Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikaciji
technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1. 4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle. Elementy metalowe
przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone
i odtluszczone.

5.6.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
. przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),
. w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
. w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie
prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty
malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robét malarskich zewnetrznych Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, ktéra powinna zawierac:
. informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowag,
. sposo6b przygotowania farby do malowania,
sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
krotnosc¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.6.4. Wykonanie robét malarskich wewn  etrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta farb, zawierajacg

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.6.5. Wymagania dotycz ace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
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¢) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot, — wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacijag
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot,
« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem

kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w punktach [1]-
[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjne po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem

toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Nookw
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét whkascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Spos6b wyceny oferty i podstawa ptatno  $ci
Wykonawca winien dokona¢ wiasnych kalkulacji ofertowych zryczattowanych cen jednostkowych (netto) w
odniesieniu do okreslonych jednostek przedmiarowych, z uwzglednieniem w nich wszelkich niezbednych
naktadow i kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczegoélnych robot i dostaw z uwzglednieniem uwag i
opiséw przy poszczegoblnych pozycjach przedmiaru robét, a w szczegdlnosci:
- Robocizna bezposrednia wraz z narzutami
- Warto$¢ materiatéw niezbednych do uzycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu
- Koszt pracy sprzetu z narzutami z uwzglednieniem jednorazowych kosztéw dostawy i montazu sprzetu
do robét i jego usuniecie po zakonczeniu robot
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- Niezbedne rusztowania, zabezpieczenia i ostony na czas wykonywania roboét
- Usuniecie z obiektu materiatdw z rozbiérki, wraz z nakltadami i optatami zwigzanymi ze zdaniem
odpaddw zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska” i ustawy o odpadach
- Koszt zachowania miejsca budowy w nalezytym porzadku
- Koszty wykonania zabezpieczen czesci budynku, w ktérym nie sg wykonywane prace
- Koszty codziennego sprzatania terenu, na ktérym wykonywany jest remont
- Koszt wynoszenia i wnoszenia mebli
- Koszty badan i ekspertyz materiatéw przeznaczonych do wbudowania
- Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
- Koszty przerw spowodowane dopuszczeniem do uzytkowania czesci remontowanych pomieszczen
- Koszty dostawy mediéw
- Inne koszty zwigzane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robot
Za kompletno $¢ skalkulowania naktadéw i uj ecia ich w oferowanych cenach jednostkowych odpowiad a
Wykonawca.
Podstawg okreslenia ceny wykonania zamdwienia sg ceny jednostkowe z narzutami zaoferowane dla
okreslonych przedmiarem pozycji robét. £ aczna cena ofertowa wykonania zamdéwienia winna by¢ wynikiem
kosztorysu ofertowego sumujgcego wyceny wszystkich robét (pozycji przedmiaru) sktadajacych sie na
przedmiot tego zamdéwienia. Przyjety przez strony w zawartej umowie kosztorys jest podstawa okreslenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Ustawy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

18



