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szkto 21,62 wg zalecen producenta

mocowanie profili na kotwach chemicznych

podkonstrukcja rozmieszczona punktowo zgodnie z
otworowaniem profilu montazowego, podkonstrukcja
przed montazem przeliczona przez konstruktora
rekomentowanej firmy wykonawczej

blachy fqczone na zaklad; polqczenie
uszczelnic masq uszczelniajgeq
plyta cementowo—drzazgowa gr. 1cm

zabezpieczenie $rob masq uszczelniajgeq

profil_boczny do montazu bocznego
/ wg wytycznych producenta

kotwy mocujqce

dedykowane do zelbetu \
-— _/

deska kompozytowa na podkonstrukcji wg
wylycznych producenta, brak styku ze szklem
strop_wq projektu konstrukcji

G./l

obrobka blacharska, kolor
antracyt, do uzgodnienia
z projektantem

rozstaw legaréw pod deski kompozytowe

g szczegblowych wytcznych producenta
= 0.5%.

membrana_elewacyjna
EPDM

profil L fub T aluminiowy gr. Zmn/
ryflowany wg szczegolowych rysunkow
I wytycznych producenta
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konsola pasywna — sytem
podkonstrukcji zgodny z
rozwigzaniem wybranego producenta

kotwa dedykowana do podfoza
zelbetowego zgodnie z obliczeniami
statycznymi

pustka wentylacyjna

system klejenia

welna mineralna gr 20 cm mocoW
na kotki montazowe przeznaczone
do welny mineralnej wq zalecen

I wylycznych producenta

plyta ze spieku kwarcowego

gr 5,5 mm; mocowane do profili
— rozwigzanie szczegolowe

wg rysunku warsztatowego
wybranego producenta,

kolor bialy, do uzgodnienia

z projektantem

przektadka termiczna

kotwa dedykowana do podloza
Zelbetowego — zgodnie
z obliczeniami statycznymi

Attyka - taras - balustrada szklana
Skala 1:5

UWAGA:

Opis i wymiar elementéw podkonstrukcji elewacj, sposéb jej montazu oraz opis kotew i $rub montazowych zgodnie z dokumentacjg warsztatowg wybranego
rekomendowanego producenta. Podkonstrukcja przed montazem - przeliczona przez konstruktora rekomendowanej firmy wykonawczej by dobra¢ wiasciwe
mocowania, kotwy jak i catosciowo elementy podkonstrukcji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

SCHEMAT BUDYNKU
przekréj A-A

T

e,
IHIRE il

FRAGMENT OPRACOWANY

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE PRIEWIDZIANA
DO REALIZACJ 7 ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA  AUTORSKIEGO
PRZYSLUGUJACECO PROJEKTANTOWI. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU
(DZ.U. Nr 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA
BYC WCZESNIEJ SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA.
POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOIZWOLONE TYLKO DO CELOW
REALIZACJI NIENEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST
ZABRONIONE.

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDU.JE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE
KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGIH WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU W POSTACI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

MATERIALY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI
W FORMIE PROBEK, W CELU UZYSKANIA AKCEPTAC.I

NALEZY STOSOWAC JEDYNIE MATERIALY | URZADZENIA POSIADAJACE AKTUALNE
CERTYFIKATY | DOPUSZCZONE DO UZYWANIA W BUDOWNICTWIE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI ENENTUALNE WADY PROJEKTOWE KOORDYNACYJINIE NALEZY
PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
PROWADZENIE RO3OT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH
BEDZIE NA WYLACINE RYZYKO WYKONAWCOW.

W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM NALEZY WSTRZYMAC ROBOTY
ORAZ POWIADOMIC INSPEKTOROW NADZORU | PROJEKTANTOW.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM
Z PROJ. KCNSTRUKCYINYM, ELEKTRYCZNYMN INSTALACYJNYM |
TECHNOLOGICZINYM

LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH,
TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.

NA RYSUNKU NIE ZOSTALY ZAZNACZONE DROBNE OTWORY | PRZEBICIA.

PRZED WYKONANEM OTWOROW DRIWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC
INSTALACYINYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, REWIZJI, ZALUZJI,
USZCIZELNIEN POZAROWYCH ITD. W W/W OTWORACH

PRZED PRIYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA SPRAWDZI
LOKALIZACJE WSZYSTKICH URZADZEN, PODEJSC, REWIZJI UMIESZCZONYCH |
PROJEKTOWANYCH NA FRONCIE ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, NALEZY PRZEDSTAWIC DO SPRAWDZENIA
SPOSOB MONTAZU WSZYSTKICH ELEMENTOW WBUDOWANYCH ORAZ INSTALACJI,
KTORE ZNAJDA SIE W SUFITACH | PRZESTRZENIACH INSTALACYJINYCH | W PODtODIZE.
W PRZYPADKU SUFTOW PODWIESZONYCH NIEZBEDNE JEST PRZEDSTAWIENIE PRZEZ
WYKONAWCE RYSUNKOW POKAZUJACYCH KOORDYNACJE KONSTRUKCJI SUFITU Z
PRZEBIEGIEM INSTALACJI ORAZ INNYCH URZADZEN | ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH
SIE W SUFICIE

PRZED PRZYSTAPIENEM DO WYKONYWANIA FUNDAMENTOW, SPRAWDZIC CZY
WSZELKIE INSTALACJE KANALIZACYJINE ZOSTALY ULOZONE | USTABILIZOWANE.

PRZED PRIYSTAPIENEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI SCIAN | STROPOW
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE (OTWORY W S$CIANACH) POROWNAC Z
PROJEKTEM INSTALACJI. JESLI PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCINES W
$CIANACH | STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIE NALOZENIA TYNKOW LUB
SUCHYCH TYNKOW WYMAGA WYKONANIA BRUZD LUB ULOZENIA PESZLI - WSTAWIC
ODPOWIEDNIE WKEADKI LUB PESZLE W SZALUNKI | PO ICH USTABILIZOWANIU
BETONOWAC.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYLEWANIA $CIAN SZYBU WINDOWEGO SPRAWDIZIC
WSZELKIE SZCZEGOLY (OTWORY, WNEKI) Z DOSTAWCA DIWIGU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU INSTALACJI NALEZY ZAPEWNIC WLASCIWY
SPOSOB ICH PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE.

PRZED PRIZYSTAPIENIEM DO UKLADANIA PODtOG NALEZY UtOIYC RURKI
INSTALAC L.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI
ILOSCI W WYKAZACH Z ILOSCIAMI NA RYSUNKACH POWIADOMIC PROJEKTANTOW

UWAGL:
POWYISZE RYSUNKI MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO | WYLACINIE JAKO PROJEKT WYKONAWCZY.
NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE | DECYZJE, DOTYCIACE ROZIWIAZAN TECHNICINYCH,

MATERIALOWYCH | ILOSCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGA BYC PODEJMOWANE TYLKOI
WYLACINIE NA PODSTAWIE DOKUMENTAC JI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICINY) STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE
PRZEWIDZIANA DO  REALIZACJI 7 ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA  AUTORSKIEGO
PRZYStUGUJACEGO PROJEKTANTOW! ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U.
Nr 24 POZ83).

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCIESNIES SKONSULTOWANE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO
DO CELOW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.

EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE | KOORDYNACYJNE NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI
POSZCZEGOLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN., GRZEJNIKOW, PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH

ETC. WG PROJEKTOW BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIC
PROJEKTANTA,

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z RYSUNKAMI
POWIADOMIC PROJEKTANTOW.

SCHEMAT SYTUACYJNY

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

Tiut Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturg towarzyszqcq,
ciggami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
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