
N1 - 11 000 m3/h

W1 - 11 000 m4/h

UWAGA:

Projekt został opracowany na podstawie dostarczonych podkładów

architektonicznych i przekrojów budynku. Rysunki mogą w pełni nie

odzwierciedlać dokładnych rzędnych wysokościowych. Część rysunkowa i opis

techniczny stanowią integralną część opracowania i należy je rozpatrywać

łącznie.

- kratka wyrównawcza w drzwiach/podcięcie wentylacyjne,

Oznaczenia:

Vw=730m3/h

Vn=730m3/h

KP

- ilość powietrza nawiewanego,

- ilość powietrza wywiewanego,

- instalacja wywiewna

- klapa p.poż.,

- instalacja nawiewna,
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Nawiew powietrza wykonać pod krzesełkami
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B-B

B-B

A2

10 11 12

78.39 m²
Komunikacja-1. K 02

243.54 m²
Pom. techniczne-1. T 06

20.55 m²
Pom. techniczne-1. T 04

84.93 m²
Pom. techniczne-1. T 11

183.05 m²
Pom. techniczne-1. T 07

16.56 m²
Umyw. m.-1. S 05

28.97 m²
Serwerownia-1. T 02

444.83 m²

Sala
konferencyjno-wystawowa-1. D 01

69.01 m²

Magazyn sali
konferencyjnej-1. P 02

68.71 m²

Magazyn sali
konferencyjnej-1. P 03

32.63 m²
Komunikacja-1. K 03

245.81 m²
Foyer-1. F 01

90.03 m²
Pom. techniczne-1. T 12

47.89 m²
Szatnia-1. P 01

16.56 m²
Umyw. d.-1. S 02

21.20 m²
WC d.-1. S 03

6.71 m²
WC niep.-1. S 04

10.41 m²
Przed.-1. S 01

26.32 m²
WC m.-1. S 06

6.90 m²
P. porz.-1. S 07
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A-A

A-A

116.92 m²
Pom. techniczne-1. T 10

65.52 m²
Komunikacja-1. K 04

47.95 m²
Komunikacja-1. K 34 92.54 m²

Komunikacja-1. K 44

88.81 m²
Komunikacja-1. K 38

34.90 m²

Pom. przyłącza wody i
hydrofor-1. T 01

153.62 m²
Pom. techniczne-1. T 05

28.81 m²
Komunikacja-1. K 32

4.67 m²
Pom. tech.-1. T 09

3.90 m²
P. tech.-1. T 08

3.52 m²
P. tech.-1. T 13

11.37 m²
Pom. technieczne-1. T 03

KPO

KPO

KPO

KPO
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UWAGI:

1. Pow. kratki transferowej przyjmować dla założenia, że predkość przepływu

powietrza nie może być wieksza niż

 1,0 m/s.

2. Przed każdym nawiewnikiem i wywiewnikiem należy zamontować przepustnicę

regulacyjną.

3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.

4. Przewody wentylacyjne należy zaizolować według opisu.

5. Miejsca przejść instalacji wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia

pożarowego należy zabezpieczyć klapami p.poż

o EIS równej co najmniej odporności ogniowej przegrody.

6. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia,

zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w WTWiO Zeszyt 5, COBRTI

Instal. Dokładną lokalizację rewizji należy określić na budowie.

7. Wymiary otworów na przejścia instalacji wentylacyjnych przez przegrody

oddzielenia budowlanego należy przyjmować o 100 mm większe od

wymiarukanału - o 50 mm z każdej strony.

8. Każdorazowo przed zamówieniem urządzeń należy sprawdzić strony

wykonania (obsługi).

9. Doprowadzić zasilanie elektryczne do urządzeń wg wytycznych producenta.

10. Centrale wentylacyjne stawiać na podkładkach wibroizolacyjnych.

11. Wykonać instalacje odprowadzenia kondensatu od central wentylacyjnych

oraz urządzeń klimatyzacyjnych.

12. We wszystkich drzwiach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nalezy

wykonać otwory wyrównawcze lub podcięcia wentylacyjne.

13. Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem

technicznym.

14. Klasa filtrów dla poszczególnych pomieszczeń lokalizowanych na

kanałach bądź anemostatach zostanie okreslona na etapie PW w oparciu o

technologię

15. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniach

wymagających regulacji przepływu powietrza (np. laboratoria) należy

zamontować regulatory VAV (na instalacji nawiewnej i wyciągowej) w celu

umożliwienia płynnej regulacji ilości powietrza. Lokalizacja i ilość regulatorów

zostanie ustalona na etapie PW.
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Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
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Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z
zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą,
ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
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02-326 Warszawa
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UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT
KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE
DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą
DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ
SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTAMI.
EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE  I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS
KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z
PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z
RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.
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